STUBICA d.o.0., Lovran, Setaliste Margala Tita 41 OIB: 4611 8665261, kojeg zastupa direktor
mr.sc. Branko Stosi¢, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Narugitelj)

ZANATOPREMA, zanatska zadruga, Rijeka, Vukovarska 7b, OIB: 41617767619, koju zastupa
upraviteljica zadruge llonka Paveli¢, dipl. oec. (u daljnjem tekstu: Izvodad),

zakljucili su sljededi

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA
NA ADAPTACIJI ZGRADE KINO LOVRAN
broj 7-2015

|. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvodenje radova na adaptaciji zgrade Kino Lovran na adresi
Trg slobode 12, Lovran, ev.br. 7-2015, sukliadno provedenom postupku javne nabave male
vrijednosti iz Plana nabave Narucitelja za 2015. godinu, evidencijski broj nabave 7-2015 i Odluci
0 odabiru ponude za nabavu radova od 5 . veljae 2016. godine.

Radove iz prethodnog stavka ovog ¢lanka lzvoda¢ se obvezuje izvesti prema Ponudi
broj: 2/01/16 od 21. sije¢nja 2016. godine i ponudbeno-ugovornom tro$kovniku radova Koji
prilijeze ovom Ugovoru i ¢ini njegov sastavni dio.

Clanak 2.

lzvodal potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, da je proucio projektno-tehni¢ku dokumentaciju, lokalne prilike, pristup prometnicama i
uvjetima pristupa lokaciji izvodenja radova, da mu je poznata namjena te tehni¢ka slozenost
radova koji su predmet ovog ugovora.

lzvodal se potpisom ovog Ugovora odrice prava na mogucée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja.

Il. CIJENA RADOVA | NACIN PLACANJA

Clanak 3.

Sukladno ponudi lzvodaca iz €lanka 1. ovog Ugovora, sveukupna ugovorena cijena
radova iznosi 2.132.188,50 kuna (slovima: dvamilijunastotridesetdvijetisuce
stoosamdesetosamkunaipedesetlipa) bez PDV-a, odnosnc 2.665.23562 kuna (slovima:
dvamilijunaSestoSezdesetpettisuc¢advjestotridesetpetkunaisezdesetdvijelipe) s PDV-om.

Clanak 4.

Narulitelj se obvezuje lzvodalu platiti stvarno izvrSene radove i stvarno ugradene
koliCine materijala, prema priviemenim i konacnoj situaciji prethodno ovjerenoj od strane
nadzornog inZenjera i ovladtenog predstavnika Naruditelja, u roku do 30 (trideset) dana od dana
zaprimljenog ra¢una/situacije. Placanje se obavlja na Ziro racun lzvodaca.



Izvodac dostavija Narucitelju vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju koja je temelj za
isplatu:
- racuni, privremene/okoncane situacije ovjerene od struénog nadzora i ovlastene osobe
naruditelja za pracenje radova,
- preslike parice gradevinske knjige s dokaznicom mjera uz priloZzeno izvjesce stru¢nog
nadzora.

Clanak 5.

Privremene i konaéna situacija ispostavljaju se u minimalno 5 (pet) primjeraka.

Ugovorene jediniéne cijene iz ugovorenog troskovnika su fiksne i nepromjenjive, a u sebi
sadrze sve troskove rada, dobave i ugradnje osnovnog i pomoénog materijala, pripremu i
organizaciju gradili$ta, transportne tro$kove, troskove zbrinjavanja gradevinskog i drugog
otpada te drustvene obveze, dobit i sve druge izdatke izvodada za potpuno dovrSenje radova po
dokumentima ponude i tehni¢kim propisima.

KonaCna vrijednost radova utvrdit ¢e se okonéanim obraéunom na osnovu stvarno
izvrsenih koliCina priznatih u gradevinskoj knjizi i jedini¢nih cijena iz ugovornog trogkovnika, kao
i odredbi ovog Ugovora.

Narucitelj i 1zvoda¢ sporazumno utvrduju da se lzvodacu neée isplatiti premija u sluéaju
prijevremenog dovr$etka ugovorenih radova.

IIl. UVOPENJE U POSAQ | ROK I1IZVRSENJA RADOVA
Clanak 6.

lzvodaca ¢e Naruditelj uvesti u posao u roku ne duzem od 30 (trideset) dana od dana
obostranog potpisa Ugovora. Naruditelj ¢e odrediti todan datum uvodenja u posao i pisanim
putem, najmanje 5 (pet) dana prije uvodenja u posao obavijestiti Izvréitelja.

Uvodenjem u posao otvara se gradevinski dnevnik i vodi se gradevinska knjiga. lzvodaé
se obvezuje radove iz €lanka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od 90 (devedeset) dana od dana
uvodenja u posao.

Clanak 7.

Rok za izvodenje radova utvrden ovim Ugovorom iznimno se moZe produljiti u
sluéajevima:

- U kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenja obveza Naruditelja
lzvodac bio sprije¢en izvoditi radove, o kojim okolnostima je duzan pisanim putem
zahtijevati produljenje roka zavrSetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3 (tri)
dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakas$njenja,

- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvedbe radova produljiti ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u
gradevinskom dnevniku a ovjerava po nadzornom inzZenjeru temeljem evidencije
meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova,

- kada Naruditelj izda nalog o priviemeno; ili trajnoj obustavi radova.

Okolnosti navedene u prethodnom stavku dokazuju se temeljem pisane dokumentacije
sa gradilista.

O produzenju roka izvodenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u
pisanom obliku.

Za svaki neopravdani dan zakasnjenja sa izvodenjem radova plaéaju se penali. U slugaju
da Izvoda¢ ne izvede radove u ugovorenom roku pla¢a penale i to 5 %o promila od ugovorene



vrijednosti za svaki dan zakasnjenja sa izvodenjem radova, a do najvise 10% ukupne vrijednosti
ugovora.

Uredna isporuka premeta nabave potvrduje se zapisnikom o primopredaiji, ovjerenim od
strane predstavnika Narucitelja, nadzornog inZenjera i odabranog lzvoditelja.

IV. JAMSTVA I1ZVOBACA

Clanak 8.

Za uredno ispunjenje obveza iz ovog ugovora, u roku od najkasnije 8 (osam) dana od
dana sklapanja, Izvodac¢ je duzan Narugitelju dostaviti jamstvo za uredno izvréenje ugovora u
obliku bankovne garancije koju izdaje bankarska institucija nadlezna za financijsko poslovanje
izvodaca.

Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa sa PDV-om, s
klauzulom ,plativo na prvi poziv odnosno ,bez prava prigovora“, te mora biti bezuvjetno i s
rokom vaZenja 30 dana nakon isteka ugovora.

Posljedica nepostivanja obveze na naéin i u predvidenom roku iz stavka 1. ovog Clanka
je trenutni raskid ovog Ugovora sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze za lzvodaca.

Clanak 9.

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 2 (dvije) godine, a pocinje te¢i danom uspjesno
obavljene primopredaije.

Jamstveni rok za opremu vrijedi u rokovima koje za istu daje proizvodac.

Tijekom trajanja jamstvenog roka lzvoda¢ je obvezan odmah, o svom trogku, pristupiti
otklanjanju nedostataka uzrokovanih krivnjom lzvodaga, a najkasnije 24 sata od trenutka
primanja obavijesti.

Ukoliko Izvoda€ ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku Narugitelj ée iste
nedostatke otkloniti na teret Izvodada.

Clanak 10.

|zvodac je u obvezi u roku od 3 (tri) dana od dana uredne primopredaje, odnosno potpisa
zapisnika o primopredaji Narugitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku za izvedene radove u obliku bankovne garancije u visini od 10% vrijednosti radova sa
PDV-om. Narucitelj ¢e izvodadu vratiti bankovnu garanciju nakon proteka jamstvenog roka.

Jamstvo Ce se naplatiti u slucaju da Izvoda¢ u jamstvenom roku ne ispuni obvezu
otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade $tete.

V. OBVEZE 1ZVODPACA

Clanak 11.

lzvoda¢ se obvezuje:

- Uizvodenju radova pridrzavati se ugovorenih rokova,

- radove izvoditi u skladu s tehniékim opisima i uvjetima iz ponudbeno-ugovornog
troSkovnika,

- uvaZavati upute ovlastenog predstavnika Narugitelja, projektanta, nadzornog inZzenjera,

- pridrzavati se dokumentacije i svih pisano priloZzenih eventualnih promjena,

- uredno voditi propisanu sluzbenu dokumentaciju - gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

- pribaviti potrebne ateste te dokaze o sukladnosti ugradenog materijala i opreme,

- po izvrSenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te ogistiti zauzetu
povrsinu od otpada.



Clanak 12.

Izvoda¢ se obvezuje radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora izvrsiti u skladu s Terminskim
planom izvodenja radova i uvjetima iz trokovnika radova, na kvalitetan nacin u skladu sa
pozitivnim zakonskim normama, struéno i savjesno sukladno vazeéim tehni¢kim propisima,
standardima i pravilima struke.

lzvodal je duzan dobaviti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju
propisanim standardima, a koji su predvideni troékovnikom.

Troskovnik radova iz stavka 1. ovog &lanka i &ini sastavni dio ovog Ugovora.

Clanak 13.

Svaka eventualna $teta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini
uslijed izvodenja ugovorenih radova, pada na teret |zvoda&a koji je duzan istu otkloniti.

Clanak 14.

Izvodac nije ovlasten za vrijeme izvodenja radova vrsiti izmjene projektno - tehnicke
dokumentacije.

Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, moze ih se izvrsiti samo uz
prethodnu pisanu suglasnost Narucitelja, projektanta i nadzornog inzenjera.

Clanak 15.

lzvoda¢ se obvezuje da ¢e prilikom izvodenja radova na objektu poduzeti sve mjere
zastite objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okolida od éteta
koje bi mogle nastati uslijed nestru¢nog obavljanja radova.

Obveza iz stavka 1. ovog ¢lanka podrazumijeva obavezu lzvodacéa da izvrsi osiguranje o
¢emu je duzan kao dokaz dostaviti zakljuéenu policu osiguranja, uz dokaz o uplacenoj premiji —
rati osiguranja uz uvjet da se prava u slucaju $tetnog dogadaja prenose na Naruditelja, te
dostaviti dokaz o uplaéenoj premiji ili rati osiguranja, do uredne primopredaje u korist
Narucitelja. ‘

Osiguranje iz prethodnog stavka mora se odnositi i na treéa lica.

Odgovornost Izvoda¢a za moguée $tete iz stavka 1. ovog &lanka, prestaje s danom
uspjesne obavljene primopredaje.

Clanak 16.

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji. lzvoda¢
odgovara za nedostatke radova koji su predmet ovog Ugovora, a koji se ticu ispunjavanja
zakonom odredenih bitnih zahtjeva.

VI. GRADEVINSKI DNEVNIK | GRADEVINSKA KNJIGA

Clanak 17.

lzvoda¢ je duZan za vrijeme izvodenja radova voditi Gradevinski dnevnik sukladno
Pravilniku o uvjetima i na¢inu vodenja gradevnog dnevnika.

Glavni nadzorni inZenjer i Izvoda¢ duzni su, pored ostaloga, svakog dana potpisivati
gradevinski dnevnik.

Upisi u gradevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju
obveze za ugovorne strane.



Clanak 18.

lzvodal je obvezan na gradilitu aZurno voditi Gradevinsku knjigu. Koli¢ine iz
gradevinske knjige moraju biti istovjetne koli¢inama unesenim u privremenu i okondéanu

situaciju.
VII. OVLASTENI PREDSTAVNICI ZA PRACENJE 1ZVRSENJA

Clanak 19.

Ovlasteni predstavnici za pracenje izvréenja ugovora, koji ée u ime ugovornih strana
suradivati su: u ime Narucitelja: mr.sc. Branko Stosi¢ te u ime lzvodaca: Zeljko Maras dipl. ing
grad.

Ovlasteni predstavnik Narucitelja oviasten je neprestano nadzirati tijek izvodenja, stavljati
primjedbe i davati upute prilikom izvodenja radova, te ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg
tijeka izvodenja radova i traZiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno
pravilima struke, tehnic¢kim propisima ili standardima.

VIil. PRIMOPREDAJA IZVRSENIH RADOVA

Clanak 20.

lzvodal je obvezan po zavrsetku svih ugovorenih radova i otklanjanju svih nedostataka
pismeno izvijestiti o istome Naruditelja, te izvrsiti primopredaju.

Primopredaji i okon¢anom obradunu su duzni biti nazoéni ovlasteni predstavnici
Narucitelja i Izvodaca te nadzorni inZzenjer. O izvréenoj primopredaji i okonéanom obradunu
sastavlja se zapisnik.

lzvoda¢ je duZan uz okon&ani obradun predati Naruéitelju sve potrebne dokaze o
sukladnosti ugradenog materijala i opreme te gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu.

IX. PRESTANAK UGOVORA | UGOVORNA KAZNA

Clanak 21.

U sluCaju raskida ovog Ugovora, bilo sporazumno ili izazvano visom silom, ugovorene
strane ¢e putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu
vrijednost.

U slucaju navedenom u prethodnom stavku ovog ¢&lanka, lzvodad ima pravo traziti
naplatu samo za izvr§ene radove.

Clanak 22.

Ukoliko IzvodaC prekoradi rok za izvr$enje radova iz &lanka 6. ovog Ugovora, a
prekoracenje nije uzrokovano okolnostima iz ¢lanka 7. ovog Ugovora, Naruéitelj ima pravo
naplatiti od Izvodaca ugovorenu kaznu koja se odreduje na nadin da se za svaki dan od dana
prekoracenja ugovorenog roka, odnosno zakasnjenja obraguna iznos od 5 %o (petpromila) do
najvise 5 % (petposto) ugovorene vrijednosti radova.

Clanak 23.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da Naruéitelj ima pravo na jednostrani otkaz ovog
Ugovora ukoliko lzvoda¢ rok izvréenja radova prekoradi za vise od 15 (petnaest) dana, te hitne
nepredvidene radove povjeriti tre¢oj osobi na trodak lzvodaca.

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Naruéitelj je obvezan pisanim putem,
preporucenom postom, upozoriti Izvodaga o namjeri jednostranog otkaza, te isto obrazloziti.



Jednostrani otkaz ovog Ugovora Narucitelj moze izjaviti lzvodaéu pisanim putem nakon
isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja lzvodadu.

X. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 24.

U sluCaju da tijekom izvodenja radova dode do potrebe za izvodenjem dodatnih radova,
NaruCitelj zadrZzava pravo povecati opseg radova, pod uvjetom da ukupna vrijednost svih
izmjena osnovnog ugovora bez PDV-a ne smije biti ve¢a od 10 % ukupne cijene iz &lanka 3.
ovog Ugovora.

Dodatni radovi regulirati ¢e se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost
nadzornog inZenjera i ovlastenog predstavnika Narugitelja.

Clanak 25.

Za sve $to ovim ugovorom nije posebno predvideno vaziti ¢e odredbe Zakona o gradniji,
Zakona o gradevnim proizvodima, Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zasétiti
na radu, Posebnih uzanci o gradenju, te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju materiju
gradenja.

Clanak 26.

Ugovorne strane su suglasne da ¢e sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora
nastojati rjeSavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rje§avanje spora putem stvarno
nadleznog suda u Rijeci.

Clanak 27.

Ovaj Ugovor stupa na shagu danom potpisa osoba ovlastenih za zastupanje Narucitelja i
Izvodada.

Izmjene i dopune ovog Ugovora i njegovih dodataka vazeée su samo ako su sacinjene u
pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obiju strana.

Clanak 28.

U znak prihvaéanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

Clanak 29.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (Cetiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih po 2 (dva)
zadrzava Naruditelj i 2 (dva) zadrzava |zvodagé.
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